

BETONINĖS PAKYLOS PADENGIMO GUMINE DANGA DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS

2017 m. birželio 16 d.
Šiauliai


Šiaulių lopšelis-darželis "Sigutė", juridinio asmens kodas 190525130, kurio registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 92, Šiauliai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Renatos Jonaitienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas), pirma šalis ir UAB „SPD armada“, įmonės kodas 302523073, kurios registruota buveinė yra Gamybos g. 6, Šiauliai, atstovaujama direktoriaus Lauryno Vitkevičiaus, veikiančios pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), antra šalis, toliau abi šalys vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

I SKYRIUS SUTARTIES OBJEKTAS

1. Šiaulių lopšelis-darželis "Sigutė" perka Betoninės pakyls padengimo gumine danga darbus (BVPŽ 45236210-5).
2. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika, įsipareigoja atlikti Darbus pagal techninę specifikaciją (pirkimo sąlygų 2 priedas) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka. Darbų atlikimo vieta – J. Basanavičiaus g. 92, Šiauliai. Darbai atliekami naudojant Rangovo medžiagas.
3. Nustatyta bendra sutarties su PVM kaina Eur. ().
4. Darbų įkainiai nurodyti **Sutarties 1 priede**, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis.
5. Į sutarties kainą įskaičiuotas PVM, darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią sutartį, išlaidos.
6. Jeigu Sutarties vykdymo metu atsiranda darbų neįrašytų Sutarties 1 priede, Užsakovas turi teisę įsigyti 1 priede neįrašytų darbų iš Rangovo.
7. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

II SKYRIUS ŠALIŲ PAREIGOS IR TEISĖS

8. Užsakovas turi teisę:
 - 8.1. Dalyvaujant Rangovui tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę.
 - 8.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų.
 - 8.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei Darbų eigoje sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.
9. Užsakovas įsipareigoja:
 - 9.1. Sumokėti Rangovui už atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.
 - 9.2. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus.
 - 9.3. Tiekti elektros energiją ir vandenį.
10. Rangovas turi teisę:



10.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis.

10.2. Keisti Užsakovo patvirtintus sprendimus tik gavęs išankstinį Užsakovo rašytinį sutikimą.

11. Rangovas įsipareigoja:

11.1. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.

11.2. Darbus atlikti pagal statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

11.3. Darbų vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus.

11.4. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų statybos darbų perdavimo-priėmimo aktus.

11.5. Savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys sutarties sąlygų.

11.6. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių ar judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų, toksinių ir psichotropinių medžiagų.

11.7. Atliekant darbus išsaugoti naudojamas patalpas, konstrukcijas, baldus ir įrenginius, o juos pažeidus ar sugadinus, savo lėšomis atstatyti pradinę būklę.

11.8. Išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita.

11.9. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

III SKYRIUS DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

12. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus matavimo darbus.

13. Garantinio laikotarpio įsipareigojimams užtikrinti Rangovas pateikia atitinkamą garantinį raštą. Šis raštas turi būti perduodamas kartu su galutinio darbų priėmimo-perdavimo aktu ir yra galutinio apmokėjimo sąlyga.

14. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas juos priima. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus darbus. Rangovas prieš 5 darbo dienas praneša Užsakovui raštu apie pasirošimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą arba pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas.

IV SKYRIUS DARBŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

15. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kada Rangovas visus Darbus perduoda, o Užsakovas juos priima Šalims pasirašant aktą.



16. Garantiniu laikotarpiu atsiradusius trūkumus (defektus) Rangovas įsipareigoja pašalinti savo jėgomis ir savo sąskaita per Užsakovo nustatytą protingą ir technologiškai reikalingą terminą. Apie atsiradusius trūkumus (defektus) Užsakovas privalo nedelsiant raštu informuoti Rangovą.

17. Jeigu Rangovas nepašalina Darbų trūkumų (defektų) per Užsakovo nustatytą protingą terminą, Užsakovas turi teisę pats arba pasitelkęs trečiuosius asmenis, pašalinti atsiradusius Darbų trūkumus (defektus). Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas Užsakovo turėtas protingas išlaidas, kurios yra susijusios su trūkumų (defektų) pašalinimu ir kurios buvo būtinos trūkumų (defektų) pašalinimui, pagal Užsakovo pateiktą sąskaitą.

V SKYRIUS

SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR FINANSAVIMAS

18. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:

18.1. Darbų pradžia – sekanti darbo diena po Sutarties įsigaliojimo.

18.2. Darbų pabaiga – **2017 m. rugpjūčio 31 d.**

19. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

20. Apmokėjimas atliekamas Užsakovui pasirašius galutinį Darbų perdavimo-priėmimo aktą, pagal Rangovo pateiktą sąskaitą, ne vėliau kaip per 30 dienų po akto pasirašymo dienos.

21. Už 18.2 punkte nurodytų terminų nesilaikymą, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti 0,02% (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigių nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas gali minėtą delspinigių sumą išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinos sumos už Darbus.

22. Užsakovas turi teisę įtraukti į mokėjimo balansą sumas mokėtinas pagal Sutartį, susijusias su Rangovui keliamais reikalavimais dėl Sutarties sąlygų pažeidimo.

23. Uždelsus Darbų apmokėjimą pagal Sutartį, Rangovas gali reikalauti iš Užsakovo už uždelsimo laikotarpį 0,02% (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

VI SKYRIUS

NENUGALIMA JĖGA

24. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

25. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl *force majeure* arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*), už kurią Šalis neatsako.

VII SKYRIUS

GINČŲ NAGRINĖJIMAS

26. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantis iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose.

27. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu per 30 kalendorinių dienų nuo ginčų kilimo pradžios, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.



VIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

28.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradedą darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

28.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbų be trūkumų ar nuostolių užsakovui.

29. Tiek viena, tiek kita šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita šalis paskelbta bankrutuojančia.

30. Sutartis įsigalioja nuo 2017 m. birželio 16 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. Sutarties sąlygos, nustatančios atsiskaitymo terminus lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo iki visiško Šalių tarpusavio atsiskaitymo.

31. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

32. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

33. Sutarties priedai:

33.1. Darbų aprašymai ir kiekiai (1 priedas).

Užsakovas

Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“
J. Basanavičiaus g. 92, Šiauliai
Įstaigos kodas 190525130
AB bankas „Swedbank“
A. s. LT 4073 000 100 7573 8391
Tel. 8 41 54 52 69
El. p. sigute.darzelis@splius.lt


Rangovas

UAB „SPD armada“,
Gamybos g. 6, Šiauliai
Įmonės kodas 302523073
AB Swedbank
LT 907300010134443831
LT 100005907318
Tel. 8 679 097 75
El. p. info@spdarmada.lt

Direktorė Renata Jonaitienė



Direktorius Laurynas Vitkevičius



Betoninės pakylų padengimo gumine
danga darbų pirkimo sutarties
1 priedas

DARBŲ APRAŠYMAI IR KIEKIAI

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina be (PVM Eur)	Bendra kaina, Eur be PVM
1.	Pagrindo gruntavimas su giluminiu gruntu	m ²	80		
2.	Guminės trinkelės raudonos spalvos storis 3 cm	m ²	100		
3.	Guminių trinkelų klijai	m ²	100		
4.	Guminių trinkelų montavimas	m ²	80		
5.	Transportas, mechanizmai	vnt	1		
				Viso be PVM	
				PVM 21 %	
				Bendra kaina su PVM	

Direktorė
Renata Jonaitienė
"SIGUTĖ"

[Signature]
Lietuvos Respublika
UAB
"SPB
armada"
Ltd.
REPUBLIC OF LITHUANIA